
安徽交通职业技术学院产教融合实训基地设计采购施工总承包项目标前公示

	项目名称
	安徽交通职业技术学院产教融合实训基地设计采购施工总承包项目

	项目编号
	/

	最高限价
	总投资约18590万元，建安工程费约人民币15700万元

	招标内容及资格条件
	1.招标人：安徽交通职业技术学院
2.招标项目名称：安徽交通职业技术学院产教融合实训基地设计采购施工总承包项目
3.建设地点：寿县新桥国际产业园内寿州大道西侧、安康大道北侧、阳光大道南侧和黄楼路东侧，安徽交通职业技术学院新桥校区内。
4.建设规模：规划用地面积约90亩 ，总建筑面积约4.8万平方米。
5.标段划分：1个标段。

6.合同估算价：约18590万元。
7.计划工期：365日历天。
8.招标范围：初步设计范围内的设计采购施工总承包；包括（但不限于）整个项目的施工图勘察设计、施工图审图、消防报审、排水许可、规划报审等全部前期工作、设备采购及安装调试、施工总承包、全过程所有审批环节的论证评审评估工作（包括但不限于水土保持监测及验收等）直至项目验收合格、竣工备案、整体移交以及质保期内的维修维保工作以及发包人要求的所有技术服务。具体包括：（1）本项目施工图设计及预算、相关行政主管部门的报批报建等工作。（2）本项目建筑安装设备材料采购及保管、建筑安装工程施工、试验、测试、分系统调试、试运行、培训、验收合格并最终交付、缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任、后评价等。（3）建设单位确定的其他设备、材料采购及管理等，详见招标文件第五章《发包人要求》。
9.项目类别：设计采购施工总承包
10.投标人资格要求
10.1 投标人资质要求：投标人须同时具备（1）独立法人资格，有效的营业执照；（2）住建部门颁发的建筑工程施工总承包一级及以上资质（或具有建设工程企业资质管理制度改革后颁发的建筑工程施工总承包甲级及以上资质），并具有有效的安全生产许可证；（3）住建部门颁发的建筑行业（建筑工程）专业工程设计甲级资质或建筑行业工程设计甲级资质或工程设计综合甲级资质（或具有建设工程企业资质管理制度改革后颁发的建筑行业建筑工程专业设计甲级资质或建筑行业工程设计甲级资质或工程设计综合资质）。
10.2 投标人业绩同时要求：   

（1）施工业绩：自2018年1月1日以来（以竣工验收证明文件上载明的时间为准），承担施工任务的企业须具备在中华人民共和国境内（不含港澳台）已完工的单项合同总建筑面积3万平方米及以上或单项合同额1亿元及以上的公共建筑项目工程总承包（或设计采购施工总承包或设计施工总承包或EPC工程）业绩。

（2）设计业绩：自2018年1月1日以来（以设计合同签署时间为准），承担设计任务的企业须具备在中华人民共和国境内（不含港澳台）已完工的单项设计任务合同（必须含施工图设计）总建筑面积3万平方米及以上或单项设计投资额1亿元及以上公共建筑工程业绩。
10.3 项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人资格要求：
（1）项目经理资格要求：投标人拟委任项目经理须具备一级注册建造师（建筑工程专业）执业资格，具有建筑工程相关专业高级工程师及以上职称，具备有效的安全生产考核合格证书（B级），且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上担任项目经理或其它岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。（如联合体，项目经理须为承担施工任务企业人员）。

注：自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。拟委任项目经理为一级注册建造师的，须执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》中电子证书的有关使用要求，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

（2）设计负责人资格要求：投标人拟委任设计负责人须具备一级注册建筑师或一级注册结构师资格，具有建筑工程相关专业高级工程师及以上职称。（如联合体，设计负责人为联合体承担设计任务单位人员）。
（3）施工负责人资格要求：投标人拟委任施工负责人须具备一级注册建造师（建筑工程专业）执业资格，具有建筑工程相关专业高级工程师及以上职称，具备有效的安全生产考核合格证书（B级），且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上担任施工负责人或其它岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。（如联合体，施工负责人为承担施工任务单位人员）。
（4）施工技术负责人资格要求：投标人拟委任施工技术负责人须具备一级注册建造师（建筑工程专业），具有建筑工程相关专业高级工程师及以上职称，且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上担任施工技术负责人或其它岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。（如联合体，施工技术负责人须为承担施工任务单位人员）。
（5）项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人均为独立岗位，不可以相互兼任。
10.4 项目经理业绩要求：/。
10.5 投标人财务要求：/
10.6 本次招标接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
（1）联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员总数不超过2家（承担施工任务的1家、承担设计任务的1家），联合体牵头人由施工单位担任，且由联合体牵头人进行项目投标保证金递交工作。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标。

（2）联合体参与投标的，网上领取招标文件、投标保证金缴纳、投标文件编制、电子签章、上传、解密等工作均由其牵头人负责办理，其他成员进行配合（其他要求详见投标人须知前附表及评标办法）。

联合体成员之间须签订联合体协议，明确各方的职责和分工。

（3）尽管委托了联合体牵头方，但联合体各方在投标、签约与履行合同过程中仍负有连带和各自的法律责任。
（4）各联合投标单位不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合投标单位或参加其他联合投标单位在同一项目中投标。

（5）联合体各方均须符合投标人资格条件3.8条信誉要求。
10.7 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 /（具体数量）个标段投标，但最多允许中标 / （具体数量）个标段（适用于分标段的招标项目）。
10.8信誉要求：
   3.8 信誉要求：独立投标人（或任一联合体成员）有下列情形之一的不得投标：
（1）投标人或拟任项目经理在限制投标期限内或被公共资源交易监管部门或建设行政主管部门予以不良行为记录且在披露（公开）期限内的；（2）近3年因拖欠农民工工资问题被人社行政主管部门列入“黑名单”或限制投标处理且在限制期内的；（3）招标文件约定或国家法律法规规定不得投标的其他情形。
注：上述（1）（2）项投标人信誉情形仅限于在寿县范围内被限制投标或对寿县行政区域有管辖权的公共资源交易监管部门或建设行政主管部门或人社行政主管部门作出的限制（不得）投标、限制（不得）投标的不良行为记录、列入“黑名单”处理等情形。法律法规另有规定的从其规定。


附：评标办法
综合评估法（三阶段）
本项目评标办法采用综合评估法三阶段评审（安徽省住房和城乡建设厅关于切实加强全省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知（建市函〔2022〕453号）），评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按评标办法前附表规定推荐中标候选人。
评标办法前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	评标办法
	综合评估法

	2
	评审程序
	1、定义：评标委员会对所有按规定递交投标文件并成功导入评标系统的投标文件进行评审，评审共分为三个阶段。第一阶段为商务文件初步评审；商务文件初步评审通过的进入第二阶段商务及技术详细评审评分，按照得分高低选择规定数量的投标人进入第三阶段报价文件评审。将第二阶段商务及技术文件得分与第三阶段报价文件得分相加得出综合得分，按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。
2、确定报价文件评审家数
按商务及技术文件评审得分由高到低顺序，若最终得分为商务及技术文件总分值70%及以上的投标人超过9家（含9家），确定得分为商务及技术文件总分值70%及以上的前9家投标人进入第三阶段报价文件评审；
按商务及技术文件评审得分由高到低的顺序，若最终得分为商务及技术文件总分值70%及以上的投标人不足9家（不含9家），得分为商务及技术文件总分值60%及以上的投标人超过9家（含9家），确定得分为商务及技术文件总分值60%及以上的前9家投标人进入第三阶段报价文件评审；
按商务及技术文件评审得分由高到低的顺序，若最终得分为商务及技术文件总分值60%及以上的投标人不足9家（不含9家），确定得分为商务及技术文件总分值60%及以上的全部投标人进入第三阶段报价文件评审；
最终得分为商务及技术文件总分值60%以下的投标人不予增补；
符合上述原则得分相同且排序最末的投标人均进入第三阶段报价文件评审。
如出现进入第三阶段报价文件评审的投标人数量不足三家的，评标委员会将否决所有投标。

	3
	评定分离
	(本项目实行“评定分离”定标办法。
( 本项目不采用“评定分离”方式。

	4
	中标候选人
数量
	(采用“评定分离”方式的，评标委员会在推荐中标候选人时须注明技术咨询建议，但不标明排序。中标候选人数量为3-5家（推荐中标候选人数量依据《淮南市工程建设项目招标“评定分离”办法指导意见》相关条款规定）。

(不采用“评定分离”方式的，按综合得分由高到低顺序依次推荐3名中标候选人。如出现进入第三阶段报价文件评审的投标人数量不足三家的，评标委员会将否决所有投标。

	5
	经评审否决不合格投标后有效投标不足3个的处理方式
	评标委员会依据《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）第二十七条以及《招标投标法》第四十二条进行处理。

经评审否决不合格投标后有效投标不足3个时，评标委员会应判定有效投标人的投标是否“明显缺乏竞争”。

有效投标人的投标具备竞争性的，则评标程序继续进行，直至评选出中标候选人或全部投标文件被否决。

有效投标人的投标“明显缺乏竞争”的，评标委员会可以否决全部投标。否决全部投标的同时必须在评标报告中写出“明显缺乏竞争”的判定理由。

	6
	争议解决方案
	评标委员会在评审过程中产生争议，按照以下方式形成统一意见：
如因招标文件语言表达不明确导致存在理解偏差，则按照对投标人要求较低的标准统一判定。如因投标文件编制不明确导致存在理解偏差，则按照不利于该投标人中标的标准统一判定。
发生争议时，由评标委员会组长牵头组织评委会成员各自表达自身意见，并对判定意见进行举手表决，以少数服从多数原则进行统一。评标委员会全体成员必须在评标报告中签字，如有不同意见必须在评标报告中写明，如评委会成员未在评审纪要上签字或未提供不同意见的，视为认可评审纪要的全部内容。

	7
	询标要求
	询标方式：通过评标系统询标。由评标委员会通过开评标系统“质询”功能对投标人进行问询，投标人在系统内进行回复。回复期限为提问发起后30分钟，限期内未回复疑问视同放弃回复，默认投标人认可询标问题情况属实（如系统询标功能不能正常使用，可采用前附表列明的电话询标方式进行询标）。

评审中，评委会发现投标的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容，或投标文件中找不到相关内容、缺少资料内容、填写错误、内容模糊无法辨认的问题，由评标委员会根据投标文件实际内容结合招标文件要求与争议处理办法进行评审，形成一致意见。

遇到以上问题以外的问题，评标委员会可通过评标系统询标。

对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评标委员会要提出充足的否定理由。

	8
	得分相同的优先顺序判定
	(采用“评定分离”方式的，不进行排序判定。

( 不采用“评定分离”方式的，得分相同投标报价低的优先，投标报价也相同，按技术评分标准得分高的优先，技术评分标准得分相同按摇号确定。

	9
	流标原因分析会
	当本项目流标，由评标委员会组长牵头组织流标原因分析会，分析此次招标工作交易失败的具体原因，分析招标文件编制是否存在不合理条款、是否符合规范要求、并对本项目重新招标提出意见和建议。

	10
	投标人串通投标认定
	有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（一）投标文件创建标识码一致
（二）投标文件制作机器码一致
（三）造价软件加密锁号一致
（四）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（五）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（六）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（七）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（八）不同投标人的投标文件相互混装；
（九）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（十）法律法规及主管部门管理文件中规定的其他串通投标行为。
被判定为串通投标的投标文件均无效，并将根据国家法律法规进行处理。

	11
	联合体资质判定举例
	依据：《招标投标法》第三十一条

联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 

说明：联合体要具备“相应资格条件”，是指联合体分工后，就其所承担的分工部分要具备相应的资格条件。如其中一方不承担某项工作，则不要求其必须具备该项工作需要的资格条件。

如在联合体协议书中约定，由联合体的牵头人承担项目的主体及关键性工作，由其他成员承担该项目的非主体或分关键性工作，则联合体成员仅需满足其承揽工作范围的最低资质要求即可。如联合体成员仅承揽项目中的绿化、材料采购等不需要资质的工作，则对联合体成员的资质没有要求。评标委员会评审时应当依据此判定原则对联合体投标的资质进行认定。

以建筑工程为例，某项目要求投标人具备建筑工程施工总承包一级（或以上）资质，接受联合体投标。

案例一：建筑工程总承包一级企业A公司与建筑工程总承包一级企业AA公司组成联合体依据《招标投标法》第三十一条，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。两单位资质等级均为建筑工程总承包一级，故该联合体的资质等级为一级，达到招标文件资格要求。

案例二：建筑工程总承包一级企业A公司与建筑工程总承包三级企业B公司组成联合体，且未在联合体协议书中明确各自的分工范围。（评审时按照全部工作共同承揽判定）。依据《招标投标法》第三十一条，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。故该联合体的资质等级二者中较低资质建筑工程总承包三级，未达到招标文件资格要求。

案例三：建筑工程总承包一级企业A公司与不具备建筑工程总承包资质的建筑业企业C公司组成联合体，并在联合体协议中明确C公司的分工。其中C公司负责财务结算，并承担建筑工程项目中的绿化、材料采购工作等，且C公司具备承担相应工作的能力。因绿化、材料采购不需要专业资质，装饰装修专业承包资质符合其分工范围内的资质要求，且A公司与C公司不属于同一专业的单位组成联合体，依据《招标投标法》第三十一条，该联合体的资质等级为建筑工程总承包一级，达到招标文件资格要求。

注：联合组建及履约应当符合国家法律法规及文件规定，依据住房和城乡建设部《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019）1号）第八条“两个以上的单位组成联合体承包工程，在联合体分工协议中约定或者在项目实际实施过程中，联合体一方不进行施工也未对施工活动进行组织管理的，并且向联合体其他方收取管理费或者其他类似费用的，视为联合体一方将承包的工程转包给联合体其他方。”

	12
	摇号细则
	如推荐的最后一名中标候选人综合得分相同存在并列时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按技术评分标准得分高的优先，技术评分标准得分相同由摇号确定，由招标人现场摇号方式确定中标人或中标候选人（以投标人上传投标文件先后顺序号作为该企业号码球号，先上传投标文件的摇号号码球即为1，依次为2、3…）。


商务标符合性评审
	序号
	评审项
	编列内容

	1
	报价唯一
	每一项目（子目）只允许有一个有效报价。

	2
	投标报价

总价
	投标报价不得超过招标控制价；当投标人的投标总价过低时，需评审其总价是否合理。

	注：工程成本评审中，投标人漏算视为投标让利。


以上评审项中有一项不通过则不进入后续评审。
资格、符合性评审
	条款号
	评审因素
	评审标准
	是否通过

	4.1.1
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照（事业单位法人证书），如为联合体投标，联合体各方均须提供
	

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证
	

	
	
	企业类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	

	
	
	项目经理要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	

	
	
	设计负责人要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	

	
	
	其他主要管理人员和技术人员配备
	符合招标文件配置要求
	

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定
	

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形
	

	4.1.2
	符合性评审标准
	投标人名称
	与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书、安全生产许可证一致
	

	
	
	签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定
	

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的规定
	

	
	
	联合体投标人
（如有）
	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人
	

	
	
	法人身份证明或授权委托书
	法人身份证明或授权委托书
	

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
	

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
	

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
	

	
	
	投标保证金
	符合第2章“投标人须知”第3.4.1条规定。符合投标保证金免除条件①的，须在投标文件中提供《中小企业声明函》；符合投标保证金免除条件②的，须在投标文件中提供投标人单位在“淮南建筑企业征信评价系统”（网址：http://223.247.203.240:6099/awmCredit/creditPublic/toCreditPublicForm）网站上公布的企业信用分查询截图。

注：《中小企业声明函》或企业信用分查询截图于中标候选人公示时一并予以公示。声明不实或信用分弄虚作假的，一经查实取消中标资格。  
	

	
	
	分包计划
	投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第七章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”
	

	
	
	其他实质性要求
	符合招标文件的其他实质性要求和条件，如发包人质控材料承诺函等。
	

	
	资格符合性评审是否通过
	

	有关要求和说明：
1.采用定性方法，评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格，并在投标人评审空格内用“√”、“×”表示。
2.资格评审中的证明材料，在电子投标文件中均需有相应的原件扫描件，否则资格评审不通过。
3.以上评审有任何一项未通过的，视为资格符合性评审不合格，投标文件按无效标处理，不再进入下一评审环节。


商务文件、技术文件详细评审标准（20分）
	条款号
	评分

因素
	评分因素权重分值
	评分标准

	4.2.1（1）
	商务评分标准（15分）
	投标人业绩
（4分）
	4分
	承担施工任务的企业自2018年1月1日以来（以竣工验收证明文件上载明的时间为准），具有在中华人民共和国境内（不含港澳台）已完工的单项合同总建筑面积3万平方米及以上的或单项合同额1亿元及以上的公共建筑项目工程总承包（或设计采购施工总承包或设计施工总承包或EPC工程）业绩，满分4分。  

注：
1）业绩证明材料同资格审查条件（业绩最低要求）要求的业绩证明资料，见第二章投标人须知附录3；
2）商务文件初步评审经评委会认可通过的业绩不作为本项加分项；

	
	
	项目经理业绩（4分）
	4分
	投标人拟派项目经理自2018年1月1日以来（以竣工验收证明文件上载明的时间为准），须具备在中华人民共和国境内（不含港澳台）已完工的单项合同总建筑面积3万平方米及以上或单项合同额1亿元及以上的公共建筑项目工程总承包（或设计采购施工总承包或设计施工总承包或EPC工程）项目中担任项目经理业绩，满分4分。 

注：
1）业绩证明材料需同时提供合同、竣工验收证明文件（须有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等盖章）；
2）业绩金额或总建筑面积以合同为准，业绩时间以竣工验收证明文件上载明的时间为准，合同或竣工验收证明文件中须明确项目经理名字。合同或竣工验收证明文件中未体现相关评审因素的，需另行提供建设单位盖章证明材料；
3）项目经理业绩和投标人加分业绩不得为同一业绩，否则本项不得分；
4）商务文件初步评审经评委会认可通过的业绩不作为本小项加分项；

	
	
	奖项
荣誉
（2分）
	2分
	承担施工任务的企业自2018年1月1日以来（以颁奖文件颁发日期或官网颁奖文件发布时间为准），承建的公共建筑（不含厂房）项目获得省级及以上优质工程奖项的，满分2分。
注：    

省级优质工程奖项指“黄山杯”及外省同等奖项；省级以上优质工程奖项指中国建筑业协会颁发的“鲁班奖”或中国施工企业管理协会颁发的国家优质工程金质奖或国家优质工程奖。奖项、荣誉应提供颁奖单位的颁奖文件（颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状）或颁奖单位官网文件的截图。时间以颁奖文件颁发日期或官网文件发布时间为准。

	
	
	诚信
履约
（5分）
	信用评价
（2分）
	承担施工任务的企业获得中国建筑业协会信用等级AAA级或淮南市建筑施工（监理）企业管理评价系统评标当日显示得120分及以上2分，其余不得分。
时间以最近一次评级为准，本项满分2分。
注：提供获奖证书文件或官网截图。

	
	
	
	综合实力认定成果
（3分）
	（1）定义
自2021年1月1日以来（以发布时间为准）注册地市级及以上住房城乡建设主管部门对企业综合实力认定结果为优秀的给予一定的加分：
如安徽省住房和城乡建设厅发布的关于公布2020年度安徽省优秀建筑业企业名单的通知中的优秀建筑业企业等。
（2）分值设置
获得企业注册地省级及以上住房城乡建设主管部门对企业综合实力认定（认定类别为综合基础设施工程—施工总承包类）结果为优秀的得3分；
获得企业注册地省级及以上住房城乡建设主管部门对企业综合实力认定结果为优秀的得2分；
获得企业注册地市级住房城乡建设主管部门对企业综合实力认定结果为优秀的得1分。
注：
（1）除安徽省外，其余省市企业综合实力认定结果参照安徽省执行；
（2）提交企业注册地市级及以上住房城乡建设主管部门对企业综合实力认定结果为优秀的官网文件的截图及明确有效的查询途径（网址链接）。

	4.1.3（2）
	技术评分标准（5分）
	设计
方案
（1分）
	设计工作
安排
（0.5分）
	投标人对项目详细设计工作量及计划安排；详细设计的质量保证措施、进度保证措施；后续服务的安排及保证措施等。评委根据描述的内容综合比较评审：得0＜F≤0.5分。未体现以上内容的得0分。

	
	
	
	设计保障
措施
（0.5分）
	投标人对项目设计与工程成本控制保障措施编制完善，措施科学合理，评标委员会进行综合，得0＜F≤0.5分。未体现以上内容的得0分。

	
	
	施工
方案
（4分）
	主要施工方案与技术措施（1分）
	各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。评标委员会综合比较评分：得0＜F≤1分。未体现以上内容的得0分。

	
	
	
	确保工程质量的管理体系与措施（1分）
	施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量。评标委员会综合比较评分：得0＜F≤1分。未体现以上内容的得0分。

	
	
	
	确保安全文明生产的理体系与措施
（1分）
	投标人根据现场实际情况，提供项目生活区、办公区、生产区平面布置方案、提供详尽的扬尘污染防治及现场防火措施、常态化疫情防控方案，布置方案及相应措施贴合项目实际。评标委员会综合比较评分：得0＜F≤1分。未体现以上内容的得0分。

	
	
	
	工 程 进 度 计划 与 措 施 及施工网络图（0.5）
	在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当，具有施工总进度表或施工网络图且各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。评标委员会综合比较评分：得0＜F≤0.5分。未体现以上内容的得0分。

	
	
	
	EPC管理重难点及措施
（0.5分）
	EPC项目实施过程中重点和难点分析，风险管控、施工协调、创杯措施等。评标委员会综合比较评分：得0＜F≤0.5分。未体现以上内容的得0分。

	
	     （1）对于技术评分标准等主观评分项，以0.1分为分割点，即评分依次为0、0.1、0.2、0.3、0.4……等。评审内容缺项的该项得0分。

（2）对商务及技术文件详细评审评委汇总总分在90%以上（含）、60%以下（含）的投标人，评委要提出充足的理由，并在评标报告中书面记录。


商务标报价评分表（80分）
	条款号
	评审方法

	4.2.3
	评标基准价计算方法
	（一）投标企业报价不得超过最高限价（招标控制价），否则投标无效。
（二）评标基准价的确定：
（1）确定评标价
   评标价=投标函中投标总报价的文字报价；
（2）纳入评标价平均值计算均须满足的情形
   ①通过报价文件初步评审的投标文件的评标价；
   ②13%≤评标价降幅≤15%
    [评标价降幅=（1-评标价/最高投标限价）*100%]
（3）进入第三阶段报价文件评审的投标人通过上述“（2）纳入评标价平均值计算均须满足的情形”评审的投标文件的评标价作为有效评标价；如出现无法计算评标价平均值的情况，评标委员会将否决所有投标。

对所有有效评标价按照由低到高进行排序，去除n个较高有效评标价和n个较低有效评标价，取其他有效评标价进行算术平均得出评标价平均值。设有效评标价对应的投标人数量为X，n按照以下规定取值：

① 当X≤5，n=0;

② 当5＜X≤10，n=1;

③ 当10＜X≤20，n=2;

④ 当20＜X≤30，n=3；以此类推。

	4.2.4
	投标报价评分标准（满分80分）
	当投标人的投标报价（设计费用+工程费用）等于“评标基准价”时得满分80分，每高于“标准评标价”0.1%扣3分，每低于“评标基准价”0.1%扣1分，中间值按比例内插法计算。用公式表示如下：
|Z1-Z|

F1 = F- ───×1000×E（四舍五入，保留2位小数）
Z

式中：F1—投标人投标报价得分；
F—投标价所占的百分比权重分值（80分）；
Z1—投标人投标报价（四舍五入，保留2位小数）；
Z—评标基准价（四舍五入，保留2位小数）；
若Z1≥Z，则E = 3；若Z1<Z，则E = 1。

注：当评标价得分为负时，均按0分计算。


发包人的要求
安徽交通职业技术学院产教融合实训基地项目位于安徽省淮南市寿县新桥国际产业园，建设地点位于安徽交通职业技术学院新桥校区（在建）内。项目建筑面积约48018平方米，建安工程费约人民币15700万元，计划建设工期约12个月，建设内容包括土木工程系实验实训楼、航空系实验实训楼及航空系部分实验实训设备。
一、功能要求
（一）工程目的
计划于2024年1月31日建成并交付使用。
（二）工程规模
建筑规模约48018平方米。
（三）性能保证指标
满足安徽交通职业技术学院产教融合实训基地工程功能要求，设计合理、简洁实用、外观美观。
二、工程范围
（一）概述
项目初步设计范围内的工程总承包，包括（但不限于）项目前期报批报建、施工图设计及预算、设备采购及安装调试（其中调试工作包括但不限于负责单机调试、系统联调和整个项目的运行调试）、施工总承包、全过程所有审批环节的论证评审评估工作直至项目各项验收合格、竣工备案、整体移交以及质量保修期内的维修维保工作，以及发包人有关项目要求的所有技术服务。
（二）包括的工作
1．永久工程的设计、采购、施工范围
（1）永久性工程设计范围
1）施工图设计内容
a 设计深化、建（构）筑物单体工程各专业的施工图设计包括（但不限于）：建筑、结构、室内装修、钢结构、电气、给排水、强弱电、暖通、智能化、空调、标志标识、软装、电梯等设备及材料等。
b专项及配套工程设计包括（但不限于）：基坑支护和降水、节能设计、装饰装修、消防、防雷、智能化（配合发包人另行发包的智慧校园设计）、通讯网络、绿建方案、水土保持等。
2）施工图审查内容
须向具备资质的施工图审查机构报审或报相关行政、行业主管部门审核并提供合格的审查意见书。主要包括（但不限于）施工图各单体设计、专项及配套设计等需报审工作均在招标范围内。
3）设计成果要求
a各专业施工图设计成果需投标人设计方提供蓝图（盖审图章）及电子文档；施工图设计有计算书的，要求提供加盖审图章的计算书及电子文档；
b涉及到效果类与使用功能类产品需进行设计封样的，在提供设计方案成果的同时需提供设计封样，设计封样需做展板，并附性能参数说明。
c报建、竣工备案过程中规划、消防、城建、环保、人防、档案馆等相关部门所需要的设计文件，投标人设计方应配合发包人做好本项目的各项报建、报审、竣工备案工作，并提供足够的相关文件资料。
d设计文件的深度包含（但不限于）：平面图、立面图、剖面图、节点图、效果图（总体、各单体建筑）、专业图纸配合、施工图预算等，必须满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016）,并符合各类专项审查和工程所在地专业对口部门的相关要求。投标人向发包人提交相关设计审查阶段的设计文件，并符合行政法规对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料的深度规定。投标人必须参加发包人组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释，提供审查过程中需提供的补充资料。由此产生的费用均包含在合同价内。
e所有施工图应参照招标文件提供的安徽交通职业技术学院产教融合实训基地项目修建性详细规划、初步设计进行设计，不得改变原设计方案效果，所有专业施工图纸均须发包人及方案及初步设计单位确认批准后方可实施。
f本项目采用BIM技术系统建模（精度要求达到LOD350，Revit软件），包括施工建模、方案优化、复杂节点施工等；本项目施工图正式出图后所有结构（含地下室）（需注明开关、插座、灯头、各种管线走向、孔洞、结构梁等构件、设备的位置）全部采用BIM技术做成三维模型报专题会评审确认，在结构施工前，提供本项目完整的（包含所有主要工序）BIM动画演示视频，重要工序施工应用BIM进行交底。投标人应综合考虑建立BIM、BIM资料及软件的购买和编制、施工过程中各个作业面的监控及相应的设备、信息的收集、中控等及相关的考察费用，均包含在投标报价中。
g本工程为绿色建筑一星标准《安徽省绿色建筑发展条例》（省人大常委会公告第五十一号，自2022年1月1日起实施），所涉及所有相关费用均包含在报价内，需无条件保证完成本项目绿色建筑验收。若因投标人原因导致达不到绿色建筑一星标准要求，所产生的一切损失由投标人承担，并责令整改至符合标准要求。
（2）采购范围 
采购范围：工程图纸范围内建设所需要的所有材料、构配件、设备及工器具购置等采购。包括（但不限于）混凝土、钢材、建筑装饰装修材料、软硬装、标志标牌、电梯、泛光照明、建筑智能化、消防设备、给排水、电气、暖通等使用功能需要的所有设备材料采购。
（3）施工范围
施工范围：招标范围内所有建（构）筑物施工、缺陷责任期内的保修等全部工作，包括（但不限于）以下内容：
1）土建工程

所有单体图纸（经审图合格）设计范围内的全部土建内容。主要包含（但不限于）土方开挖回填、基坑支护、地基处理、基础、主体结构、屋面、装饰装修、无障碍设施、钢结构安装和装修、水土保持、建筑节能、配合所有水电接口的土建墙体、楼板结构开孔或预留、所有管线洞口封堵、粉刷装饰工程配合工作等内容。
2）安装工程

a给排水工程：自接驳点招标范围内所有专业施工内容。
b供电工程：初步设计范围内所有专业施工内容，并与校园内东北角开关站通过电缆连接，其电缆管埋设位置由投标人与新桥校区EPC项目承包单位自行协商，费用由投标人承担。
c智能化工程：室内外弱电综合布线、泛光、亮化、智能消防报警系统、电梯风机照明楼宇自控系统、能耗平台、智能模块、电卡水卡智控等（不限于）系统智能化系统的管、线、盒、设备、桥架、楼层箱、弱电桥架安装、终端多媒体箱预留预埋，并满足发包人另行发包的智慧校园设计及施工要求。
d消防工程：包括整个消防系统工程的安装、采购、施工、第三方消防检测等，包含（但不限于）泵房设备采购及安装、防排烟系统、消防及喷淋系统、火灾自动报警及联动控制系统、气体灭火系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、消防报警联动管线、消防电话、应急照明系统等全部消防工程的施工。以上所有系统要求通过管线连接至学院相应控制系统，费用由投标人承担。
e电梯工程：按照发包人、初设单位确认的深化设计图纸施工；包含（但不限于）井道、预留孔洞、预埋件、电梯系统、照明、电梯机房及机房空调、风扇、强弱电等工作内容。电梯系统要求连接至学院相应控制系统。
f三网共建共享工程：包括（但不限于）户内多媒体箱（含箱体）至户内各网点的管、盒、穿线及面板安装等所有需预留预埋的管、盒、桥架以及开孔、封堵、装饰恢复等内容。
g暖通工程：室内外所有系统全部内容。包括（但不限于）送排风、防排烟系统施工及所有套管、预留洞口及管道、管盒预留、预埋、封堵、装饰恢复等；
4）检验检测范围
除常规自检项目外，还包括（但不限于）基坑变形监测、建筑物沉降观测、桩基检测（若有）、主体结构检测、排水检测、生活饮用水检测、室内环境检测、环保噪音检测、防雷系统检测、水土保持监测等项目竣工验收所需全部检测及其报告。
（5）配合工程手续办理
本次招标范围内的手续办理包括（但不限于）完成质量安全报监、施工许可证手续办理、临时水电开通、临时用地、道路占用开挖及绿化占用手续办理、人防质监申报、防雷申报、节能申报、水土保持（含水土监测）、综合管线、场内外临时设施、临时出入口等施工前的所有手续办理，完成项目规划验收、环保验收、消防验收、智能化验收、防雷验收、节能验收等房屋竣工前等的所有验收，完成竣工备案,并完成城建档案移交。投标人配合完成正式水、电、三网共建共享工程的申报、设计、施工、验收、开通使用及相关竣工验收备案工作。以上事项相关费用由投标人自行考虑包含在投标总价中，并保证在合同工期内配合完成所有相关工作，发包人设专门负责人配合。
（6）其他
1）投标人应对现场进行详细查勘，对于现场实际与勘察设计或招标文件不相符的，或者可能导致施工顺序、施工工期、施工成本发生改变的，应在投标之前提出。否则，认为费用已综合考虑在投标报价中，中标后不得以任何理由提出工期和费用索赔。
2)本工程为设计-采购-施工工程总承包模式，中标后设计及施工时必须考虑完成所有承包范围内全部工程内容，按本招标文件要求进行竣工交付，无缺项、漏项、甩项。投标人承担该项目工程全过程管理工作，全面负责该项目的安全、质量、工期、成本等各项工作。同时做好消防、环保、项目工程竣工验收、施工设备的专项检测、论证等工作，符合达标条件。配合发包人委托的项目管理、监理单位、跟踪审计、质量巡查、工程检测等单位开展工作。
2．临时工程的设计与施工范围
（1）由投标人根据现场情况自行考虑，满足施工需要，包含（但不限于）现场的围墙、门卫、施工道路、用水、用电、临时设施等的设计及施工的相关内容。
（2）向管理单位、监理单位等提供现场办公设施：并提供相应的办公桌椅、空调、供水、供电、网络等。投标人应为发包人的工作提供必要支持。上述费用均包含在合同价款中。投标人提供施工过程中信息化管理所需必要措施。
3．培训范围、工作
所有设备清单内建设单位需使用的主要设备，包含（但不限于）设备材料参考推荐品牌内的设备。
在缺陷责任期内确保使用人熟练掌握所有设备软硬件的使用、维修或其它约定的培训。
（三）工作界区
1.施工（接电、接水、雨排、污排、通信与广电与城市市政管网界面划分）：施工至所有单体结构外，与新桥校区项目预留接口对接，且确保线路、标高等参数协调兼容。
2.投标人必须保证施工场地与市政道路和施工场地内的道路畅通，并自行解决好与四邻的交通、环卫和施工噪音等问题。渣土证等由投标人负责办理，发包人协助，所有产生费用由投标人承担。
（四）发包人提供的现场条件
1.施工（生活）用电用水
临时用电用水接入点：投标人与项目所在地主管部门做好对接，明确临时用水和临时用电的接入点，自行完成临时水电施工及开户，自行套表计量，引入到所需的作业地点，与临时用水用电设备、管、线等相关费用由投标人自行考虑。
2.施工给排水
施工过程中因施工要求需进行的场内给排水、降水费以及气候等因素给施工带来的不利影响由投标人自行考虑。
3.场地移交
现场已完成场地清表。
（五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，投标人的工作需要遵照发包人的下列技术文件：
1．发包人招标文件。
2．发包人已完成的设计文件。
3．详勘地质勘察报告、测绘成果文件及各项评估报告等。
三、技术要求
（一）设计阶段和设计任务
1.施工图设计原则及基本要求
（1）施工图设计文件，应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。
（2）施工图设计文件包括所有专业的设计图纸（含图纸目录、设计说明和必要的设备、材料表、计算书）以及图纸总封面；对于涉及建筑节能设计的专业，其设计说明应有建筑节能设计的专项内容。
（3）要求对采用新技术、新材料和新工艺的做法说明及对特殊建筑造型和必要的建筑构造的说明。
（4）本项目按绿色建筑一星级标准建设，应有绿色建筑设计说明。相关的施工图应包括采用的绿色建筑设计技术内容、并绘制相关的构造详图。
（5）设计深度必须满足专业施工和设备安装的要求，应明确设计图纸中所使用到的材料、设备的相关参数和非标准设备的制作要求，必要时补充相关的做法大样；图纸设计深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016）。
2.施工图设计内容
施工图设计严格按照初步设计、招标文件、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016）编制。
（1）设计总说明内容符合应包括（但不限于）建筑名称、建筑面积、项目设计规模等级、设计使用年限、建筑层数和建筑高度、建筑防火分类和耐火等级、屋面防水等级、主要结构类型、抗震设防烈度、安装专业各项技术标准等，以及能反映建筑规模的主要技术经济指标。
（2）建筑设计防火设计包括总体消防、建筑单体的防火分区、安全疏散、疏散人数和宽度计算、防火构造、消防救援窗设置。
（3）无障碍设计包括项目总体上、建筑单体内的各种无障碍设施要求。
（4）专项设计工程如幕墙工程（玻璃、金属、石材）及特殊屋面工程（金属、玻璃）等根据结构特点明确节能、抗风压、气密性、水密性、防水、防火、防护、隔声的设计要求、饰面材质、涂层等主要的技术指标，并明确与专项设计的工作及责任界面。
（5）电梯选择及性能说明（功能、额定载重量、额定速度、停站数、提升高度等）要求明确。
（6）结构抗震设计要求严格按照《建筑抗震设计规范》GB50011的建筑体型规则性划分规定说明建筑体型的规则性。

（7）钢结构施工图设计的内容和深度应能满足进行钢结构制作详图设计的要求。

（8）图纸中选用的标准图集应注明清楚,图集标准应注明引用的相关页面。
（二）设计相关要求
1.投标人对发包人提供的岩土勘察报告、地形测绘等资料须进一步核实，必要时可自行补勘、测绘、物探等，涉及相关费用及因此可能产生的变更均由总承包单位在投标报价时综合考虑。
2. 为满足校园内整体风格及建筑物统一，必须严格按照发包人提供的经批复的修建性详细规划方案、初步设计文件，并参照学院内其他实验实训楼施工图进行施工图设计，原则上不得更改单体外立面效果、户型、外门窗、外墙装饰装修标准等内容， 如总承包单位认为根据建筑设计施工要求确实需要优化的，必须经发包人确认后，可以进行适当优化调整，但设计标准不得低于发包人提供的修建性详细规划方案、初步设计文件标准，且并报规划等部门审核通过，报批工作均由投标人负责实施，发包人配合完成，涉及相关费用均由投标人在投标报价时综合考虑。
投标人必须充分考虑单体规划审批时可能存在的局部调整风险，投标人不得以任何理由调整合同价款。
3.投标人必须严格按照发包人要求及现行的标准进行设计，若现行标准、规范、图集及政策性文件等有更新，须按更新后的执行。
4.投标人应自行熟悉掌握工程属地的包含（但不限于）消防、环保、防雷、市政、城管等职能部门的相关规定，设计图纸应符合其规定要求。不符合要求的，其所有后果由中标人承担并整改至满足要求，费用包含在投标报价中。
5.对于发包人委托的其他与本项目有关的专项及配套设计，投标人必须无条件配合专项及配套设计单位和相关行业主管部门的要求，提供设计基础资料且承担设计基础资料修改变更及相关服务等，其涉及的费用含在投标报价中，不另增加任何费用。
6.为便于后期空调外机等设备从户内进行安装，针对单体设有设备平台无门窗洞口的，在对应结构部位需预留保证上述设备进出的洞口,并采用砖墙二次封堵处理，相关费用投标人必须在投标报价中综合考虑。

7.本项目应充分考虑基础开挖对管线的影响，投标人须进行深基坑支护专项设计并报审，制定安全可靠、经济合理的基坑支护方案并对支护方案组织专家论证后实施，所有相关费用投标人应在投标报价时自行考虑，不另增加任何费用。
9.设计应明确各类管道抗震支架的设置、安装要求，并应有减振降噪措施。
10.本项目应严格按照《安徽省绿色建筑发展条例》（省人大常委会公告第五十一号，自2022年1月1日起实施）的规定执行。

11.本项目必须严格按照审查合格的施工图进行施工，施工过程中严禁投标人擅自变更施工图纸和出具修改单，涉及图纸变更必须报工程师、管理部、发包人履行设计变更程序，否则变更一律无效。涉及经发包人确认的重大变更，须由投标人向审图机构和主管部门报审并备案，相关设计费用包含在投标报价中。
13.各单体的各功能区域的开关、插座、灯具设计的位置、数量按“保证基本使用+预留”原则考虑，预留满足后期更高使用功能的需求，发包人有权结合使用需求增加开关、插座的配置，相关费用和成本增加的风险，投标人须在报价时充分考虑。
14.BIM技术应用须满足各阶段的相关要求，应用深度须满足《安徽省建筑信息模型技术应用指南》的相关要求，相关费用和成本增加的风险，投标人须在报价时充分考虑。
15.发包人、管理单位、工程师有权组织相关专业人员对施工图纸进行会审，投标人必须根据会审意见进行设计整改、细化完善。否则视同违约，发包人将视情况对投标人处以相应处罚。发包人对施工图纸的确认并不能免除因投标人设计缺陷而造成的一切责任。
16.以上工作内容包括（但不限于）施工图设计相关报告文件编制、图审报审及设计交底、施工过程中设计技术跟踪服务、一切有关本项目的设计及施工图深化设计，并完成本工程所有审图过程中相关资料及对应的工程范围内的相关设计及施工图变更设计，施工图阶段的所有设计及相关配合服务。
（三）技术标准
本项目范围内所有设计及施工等相关工作必须按照国家、地区、行业颁布的现行适用的法律法规、标准、规范、规程等进行，在此基础上，满足发包人的使用要求。
（四）发包人推荐材料设备品牌表
	材料类别
	材料名称
	推荐品牌
	特殊要求

	土建、装饰装修类
	钢材、钢筋
	鞍钢、首钢、宝钢、莱钢、宝武钢铁、马钢（含马长江）
	本项目最多两种钢材品牌

	
	水泥
	海螺、东关、铁鹏、华润、巢东
	

	
	砌块
	/
	满足安徽省节能规范及验收要求，且在安徽省或淮南市备案

	
	石材
	/
	地域性采购，样品须经招标人、监理人共同确定

	
	混凝土、预拌砂浆
	/
	必须是项目所在地行业主管部门备案的供应商（商品混凝土及预拌砂浆所用水泥必须为本项目推荐品牌）

	
	金属屋面
	凤铝、亚铝、兴发、中铝、忠旺
	铝镁锰金属板

	
	内外墙涂料及真石漆
	立邦、多乐士、华润
	

	
	防静电地板
	沈飞、红日、华一
	

	
	硅酸钙板
	阿姆斯壮、泰山、可耐福、龙牌
	

	
	墙面吸音板
	阿姆斯壮、泰山、可耐福、龙牌
	

	
	铝扣板、铝单板、铝方通、铝方格栅、铝塑板、铝条板
	上海吉祥、山东七色、江西雅丽泰
	

	
	背栓、化学锚栓
	喜利得、慧鱼、哈芬
	

	
	镀锌板材
	鞍钢、首钢、宝钢、莱钢、宝武钢铁、马钢（含马长江）
	

	
	铝合金型材
	凤铝、亚铝、兴发、中铝、忠旺
	

	
	塑钢型材
	实德、海螺、国风、中财
	

	
	玻璃
	南玻、耀皮、信义、耀华、洛玻、蚌埠华光
	采用原厂原片

	
	门窗五金件
	顶固、国强、杨氏、坚朗、汇泰龙
	

	
	幕墙五金件
	顶固、国强、杨氏、坚朗、汇泰龙
	

	
	胶料
	广州白云、郑州中原、杭州之江、硅宝 、广州安泰
	

	
	发泡剂
	易高、威固、安泰、顶泰、汉高
	

	
	瓷砖
	诺贝尔、马可波罗、蒙娜丽莎、简一、欧神诺
	要求为通体砖

	
	自流平 、环氧树脂地坪漆、耐磨地坪、地坪固化剂
	西卡、广州秀珀、巴斯夫、立邦、富斯特
	

	
	PVC地板
	江苏洁福、上海得嘉、阿姆斯壮、保丽、丽杰
	

	
	木工板、饰面板、生态板
	兔宝宝、莫干山、大王椰、千年舟
	满足设计、消防、规范技术参数要求

	
	木油漆
	多乐士、立邦、嘉宝莉、华润、紫荆花
	

	
	实木复合地板
	大自然、菲林格尔、圣象、生活家、裕森、澳森
	

	
	运动地板、舞台地板
	欧氏、美凯、耐步、大连千森、网球生涯
	

	
	室外塑胶跑道
	腾威科技、广东长河、广东高捷、同欣、纽威特
	

	
	室内塑胶
	腾威科技、广东长河、广东高捷、同欣、纽威特
	

	
	硅PU
	腾威科技、广东长河、广东高捷、同欣、纽威特
	

	
	人造草皮
	江苏威腾、江苏共创、北京火炬、无锡绿舒坦、山东泰山
	

	
	轻钢龙骨
	龙牌、泰山、可耐福
	

	
	石膏板吊顶
	龙牌、可耐福、泰山
	

	
	保温岩棉
	欧文斯科宁、洛科威、可耐福、龙牌、上海樱花
	

	
	挤塑聚苯保温板
	/
	地域性采购，必须为项目所在地行业主管部门备案的供应商

	
	模塑聚苯保温板
	/
	地域性采购，必须为项目所在地行业主管部门备案的供应商

	
	防水材料
	东方雨虹、科顺、凯伦、盘锦禹王、卓宝
	

	
	门
	装饰木门：美心、盼盼、欧派、TATA； 钢制门：美心、盼盼、步阳、王力 、欧派；防火门：美心、盼盼、欧派、步阳、王力
	

	
	卷帘门
	金秋竹、西朗、宝产三和、霍曼、阔福
	

	
	航空系机库大门
	江苏金秋竹、沈阳宝通、江苏贝特、亚萨合莱、上海汇丽-塔格
	

	
	防火卷帘
	
	满足项目所在地消防相关要求

	
	卫生间隔断
	富美家、威盛亚、永威、千思、卡蒂奥
	配套五金件（304不锈钢）、紧固件连接墙体

	
	电动伸缩门
	红门、九竹、报喜门业
	

	
	车行道闸
	捷顺、富士、思沃
	含计费系统

	
	金属栏杆(含扶手)
	马钢、宝武钢铁、首钢、鞍钢、太钢
	

	
	变形缝
	福勒、海德、华利达
	

	
	防火、防锈漆
	防锈漆：国际牌、立邦、兰陵、大师漆； 防火漆：兰陵、宣伟、西卡、PPG 
	

	
	抗震支架、支吊架
	广州图固，盛年NPY、深圳九龙、荷兰沃雷文、深圳优力可
	

	
	雨水回用成套设备
	积水化学、安徽沃润、博亚环保、天时利、澄澈、北京泰宁
	

	暖通工程
	风机
	上海通用、上虞金泰、上海科禄格、浙江金盾、上海亿利达
	

	
	新风处理机组
	松下、霍尼韦尔、远大、曼瑞德、兰舍、森德
	

	
	风管
	鞍钢、首钢、宝钢、莱钢、宝武钢铁、马钢（含马长江）
	镀锌钢板为原材

	
	风口、风阀
	上海通用、上虞金泰、上海科禄格、浙江金盾
	根据建筑分类选择不同产品形式

	
	油烟净化设备
	科蓝、保丽洁、垂恩、速八
	

	
	离心玻璃棉保温
	福乐斯、杜肯、华美
	

	
	橡塑保温
	福乐斯、杜肯、华美
	

	
	风机盘管 
	开利、特灵、约克、麦克维尔
	

	
	多联式空调机组
	大金、约克、麦克维尔、松下、东芝
	

	
	中央空调机组
	开利、特灵、约克、麦克维尔
	

	
	全自动加药装置、定压补水装置
	沃特瑞斯、英诺格林、上海富茵、广州路加
	

	
	闸阀、蝶阀、止回阀、截止阀、排气阀、Y型过滤器
	上海良工、苏州纽威、太仓阀安格、上海冠龙、宁波埃美柯、天津百利展发TF 
	

	
	波纹补偿器、软接头
	上海良工、苏州纽威、太仓阀安格、上海冠龙、宁波埃美柯、天津百利展发TF 
	

	
	排风扇
	松下、正野、金羚、艾美特、美的、百朗
	

	
	空调水泵
	苏州格兰富、艾蒙斯特朗、凯士比、德国威乐
	

	给排水工程（含消防）
	卫生洁具含配套洁具五金件
	箭牌、惠达、恒洁、法恩莎、九牧
	1.均采用陶瓷节水型产品，符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014的规定。
2、卫生洁具的陶瓷件和五金件为同一品牌。

	
	地漏
	潜水艇、箭牌、埃美柯
	304 不锈钢

	
	阀门
	苏州纽威、宁波埃美柯、上海冠龙、中核苏阀、天津百利展发TF
	

	
	电动阀、平衡阀
	苏州纽威、宁波埃美柯、上海冠龙、中核苏阀、天津百利展发TF
	

	
	模块智能水表（含能耗管控平台）
	常州常工电子、江苏森维电子、北京泰德汇智
	具有远程抄表功能，需免费开放端口，接入智慧校园系统平台

	
	压力表
	埃美柯、三川智慧、东海、新天
	需免费开放端口，接入智慧校园系统平台

	
	球墨铸铁管
	新光、新兴、玄氏
	

	
	给排水管材
	联塑、中财、伟星、金牛、日丰
	

	
	镀锌管材（含无缝钢管、焊接钢管）
	天津利达、天津友发、浙江金洲、新兴铸管
	

	
	不锈钢水箱
	/
	成品304不锈钢，满足消防和给水规范要求

	
	电热水器
	万家乐、万和、安然、A.O 史密斯
	

	
	太阳能热水器
	皇明、四季沐歌、力诺瑞特、太阳雨
	

	
	商务直饮机
	爱尼克斯、惠而浦、A.O 史密斯
	具有反渗透净水、冷热直饮水功能

	
	化粪池
	/
	成品玻璃钢，覆土式，其他参数满足设计要求

	
	生活类水泵（带变频器）
	【威乐（Wilo）（德国）、格兰富（丹麦）、赛莱默（XYLEM）】全进口
	节能型，每台泵全变频，自带控制柜，空调泵自带变频控制柜，使用不锈钢材质，符合国家和当地验收标准及相关规定

	
	消防类水泵、稳压泵
	上海熊猫、上海凯泉、上海连成、上海东方
	设备自带成套控制柜，泵体、泵芯均采用不锈钢。满足消防验收要求，含 BA 接口

	
	潜污泵
	上海熊猫、上海凯泉、上海连成、上海东方
	节能型，每台泵全变频，自带控制柜，空调泵自带变频控制柜，使用不锈钢材质，符合国家和当地验收标准及相关规定

	
	消火栓箱（套）
	芜湖华夏、芜湖铁扇、合肥一鸣、合肥向阳
	符合国标，保证消防验收

	
	消火栓（含水带、枪头、卷盘）
	芜湖华夏、芜湖铁扇、合肥一鸣、合肥向阳
	符合国标，保证消防验收

	
	水泵接合器、喷头、湿式报警阀、水流指示器、信号阀门
	芜湖华夏、芜湖铁扇、合肥一鸣、合肥向阳
	具有消防CCC或FM认证，符合国标，保证消防验收

	
	消防水炮
	科大立安、江苏共安、郑州净瓶 、江苏自强、济南华盛
	符合国标，保证消防验收

	
	气体灭火系统
	秦皇岛海湾、北京正天齐、南京消防、杭州新纪元
	符合国家和当地验收标准及相关规定，自带气体灭火控制主机

	
	手提式灭火器
	选用消防器材名录中产品
	根据使用场所不同严格按照相关规范要求配备不同种类及规格的灭火器

	电气工程
	干式变压器
	施耐德、ABB、西门子
	

	
	柴油发电机组
	卡特比勒、康明斯电力、科勒
	

	
	高低压配电柜、配电箱、照明箱体
	施耐德、ABB、西门子，且满足电力公司要求
	

	
	电气元器件
	断路器、继电器、互感器：ABB、施耐德、西门子；双电源转换开关：ME MDS3系列、施耐德ASC07000系列、ABB ZTS系列；电容器、电抗器、控制器、电容补偿及有源滤波器：爱普科斯epcos、都凯提Ducati、美登思midas；三合二电气联锁装置：ME APTS系列、施耐德ASC07AMTS系列、ABB ZTS系列；浪涌保护器：嘉顿威尔，江苏斯菲尔，北京索普尼；控制保护开关：扬州海控、江苏远泰、嘉顿威尔；智能操控：南京兆伏、无锡迅达自动化、北京南自凌伊自动化；电气火灾与消防电源监控系统：中消恒安、沈阳科一、崇正零和
	应符合设计图纸的功能选型。元器件的各种技术参数必须满足原设计的要求，具有“CCC”认证，并应是所选品牌的原生产地的正品；双电源转换开关满足AC-33A标准，转换时间小于100ms。断路器、继电器、互感器、双电源转换开关、电容器、电抗器、控制器、电容补偿及有源滤波器、三合二电气联锁装置、485通讯接口、免费开放通讯协议

	
	直流屏
	合肥亿莱克、安徽赛瑞电子、南京电研
	

	
	开关、插座
	飞利浦昕颖系列、施耐德畅意系列、公牛G32系列
	

	
	模块智能电表（含智能电控系统）
	常州常工电子DDS1129/IV、江苏森维电子DDSU1218、北京泰德汇智DDS315
	其中智能电控系统需免费开放端口，接入智慧校园系统平台

	
	电线电缆
	江苏宝胜、无锡远东、铜陵铜泉
	

	
	电缆桥架
	江苏华鹏、江苏南通、镇江中远、南京大全、上海鹏正
	

	
	塑料线管
	中财、联塑、伟星、日丰、安诺
	

	
	金属线管（包括KBG/JDG等）
	廊坊盛宝 、鹏正、鹏凌、成龙管业
	

	
	UPS、EPS
	伊顿、艾默生、山特、华为
	

	
	密集母线
	ABB（Wavepro）、施耐德(I-lineC)、西门子(XLC-11)
	母排选用纯度不小于99.99%的紫铜，镀锡处理

	
	微机综保（智能仪表、微机保护、无线测温、能源监控、后台监控）
	南京歌阳、国电南瑞、国电南自
	485通讯接口、免费开放通讯协议

	
	局管、自管配电房用电设备以及外线电缆
	/
	按经供电部门审核通过图纸施工，未提到配件均应满足供电部门审图和验收要求

	
	消防报警主机、电气火灾漏电监控、消防设备电源监控、防火门监控系统烟感及配套消防设备
	秦皇岛海湾、上海松江、北大青鸟、蚌埠依爱
	符合国标，保证消防验收

	
	应急照明和消防指示灯
	江苏圣翔 、沈阳科一 、武汉中森交直 、蚌埠依爱
	符合国标，保证消防验收

	
	泛光照明灯具 
	松下、飞利浦、雷士
	

	
	户外景观、路灯、庭院灯
	松下、飞利浦、雷士
	

	
	室内普通照明成套照明
	松下、飞利浦、雷士
	强制性安全认证（CCC认证）

	
	室内场馆照明
	玛斯柯、索恩、飞利浦CK
	质保期十年，确保质保期内照度不衰减

	
	室外运动场体育灯具
	玛斯柯、索恩、飞利浦CK
	质保期十年，确保质保期内照度不衰减

	
	航空障碍灯
	雷士、欧普、海洋王、深圳锐步
	

	
	吊扇
	美的、艾美特、格力、先锋
	

	
	学生宿舍内电扇
	美的、艾美特、格力、先锋
	

	其他
	电梯
	日立（HITACHI）、上海三菱、蒂升、东芝、天津奥的斯
	质保期不少于 10年

	
	行车
	/
	

	
	大对数线缆
	中天、一舟、帝一
	

	
	体育器材
	金陵、泰山、红旗
	

	备注
	对于招标人推荐品牌的材料、产品、设备等，有国家标准的必须采用国标产品。

	
	对于招标人推荐品牌的材料、产品、设备等，严禁使用贴牌产品，以上推荐品牌均要求提供资质、检测报告、证书等证明文件，中标后提供。

	
	人防防护、防化设备：须为在皖销售安装人防工程防护、防化设备产品定点企业（安徽省人防办网站上公示的定点企业）生产的产品，报业主、监理考察后确定生产厂家。

	
	上述各品牌主要性能指标及参数具体以初步设计文件标明参数为准，如初步设计文件未明确相关技术参数，应根据使用单位需求，确定设计标准。

	
	中标后，严禁私自更换品牌。上述推荐品牌中若存在有更新换代或停产的产品，由中标人另行提出不低于原推荐品牌的产品，供业主单位、监理单位、设计单位等进行考察确定。


四、文件要求
1.设计周期、设计文件的份数要求

	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	施工图设计
	16
	中标之日起40日历天内完成所有施工图及深化设计报建、论证、图审及批复，通过技术方案评审并取得评审意见书。
	须经发包人同意 后方可进行施工 图送审。

	全套电子文件（CAD）
	1
	施工图审查修改后５日内
	

	其他文件
	10
	满足工期的前提下及时提交
	

	竣工图
	8
	满足竣工验收档案归档要求
	


2.设计文件的格式要求

全套 CAD 格式施工图电子文件。必须满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016）,并符 合各类专项审查和工程所在地的相关要求。
3.设计文件的载体要求

（1） 纸质版的要求：施工蓝图 。
（2） 电子版的要求：全套 CAD 和 PDF 格式施工图电子成果文件。

4.工程内业资料要求
按照项目所在地资料主管部门要求提供全套纸质备案资料和电子文件。
五、工程项目管理要求
（一）质量要求
1.验收标准
（1）投标人承包范围内的各分部分项工程的施工安全及施工质量应符合现行国家、行业标准和地方的相关规定，按设计图纸、设计变更、规范规程、验收标准、以及地方的有关规定、发包人要求进行验收。
（2）工程质量通病防治应严格执行现行《住宅工程质量通病防治应用技术规程》DB34/1659质量控制和验收标准的规定。
（3）安装工程需满足图纸的抗震和减振降噪设计要求，抗震支吊架应符合现行《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981、《抗震支吊架安装及验收规程》CECS420、《建筑机电施工图深化设计技术标准》T/CIAS-2-2020的规定；投标单位需充分考虑报价并按现行标准规定和图纸设计要求实施。
（4）发包人对所使用的工程材料与设备，有权进行随机抽查，如发现投标人任意更换材料、品种、质量、数量、品牌与设计和招标文件不符，投标人须承担一切后果及违约责任。
（5）门窗安装应符合设计要求，并执行现行《住宅工程质量通病防止技术规程》DB34/1659及安徽省《民用建筑外门窗工程技术标准》DB34/T1589的相关规定，由此发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中。
（6）如上述所列各项工作内容未达相关标准，中标人应采取措施在规定工期内进行整改。如规定时间内整改仍达不到要求，发包人有权将该部分分部分项工程从中标人合同范围内剔除，该部分分部分项工程中标人已完工产值不予计算，发包人另行发包（所发生费用另加20%的管理费从中标人合同价款中扣除)。

2.材料及设备标准管理
（1）进场的原材料、成品、半成品及构配件须经工程师、发包人检验合格后方可使用，不符合招标文件及合同约定的，要及时撤场。投标人不能按照工程师、发包人要求及时撤场的，发包人有权将不合格材料、设备清理出场，由此产生的费用由投标人承担。材料进场不报验或未经复试合格后使用的，一经查出，由总监下发局部暂停施工令，对所使用部位进行返工，由此造成的相关损失由中标总投标人承担。
进场材料必须符合设计和现行相关标准的要求。材料进场前应提供产品合格证、检测报告等完整信息资料，如果不符合要求，材料严禁进场。
（2）涉及主要材料在进场前投标人须报送样品经工程师及发包人认可，在发包人规定的时间内如二次报送的样品不符合要求，发包人有权按招标文件推荐品牌直接选定样品，由投标人采购，若未按照发包人要求限期采购完成，发包人将直接采购，费用由投标人承担；并且由此造成工期滞后的后果，一切责任由投标人自行承担。
（3）严禁中标人在施工现场采用场外加工成型的钢筋,所有钢筋加工必须在施工现场完成。工程师、发包人发现有违反本规定之情况发生的,勒令中标人将应用工程实体拆除、材料全部清除出场。严禁钢筋调直中采用冷拔工艺,钢筋调直应采用机械调直工艺,否则一经发现, 将该批钢材清除出场。
（4）施工阶段投标人、工程师应分别对各自上报、验收、审批的材料、设备资料进行建档，并由投标人按月提交一份原件及扫描件电子文档供发包人留存。包括（但不限于）以下内容：封样单及相关影像资料；进场验收文件及相关影像资料；见证取样记录及相关影像资料；进场复试报告（含见证取样）；第三方检测报告；审批文件等。
（5）投标人所报土建、水、电、消防等设备须经相关主管部门认可，最终须确保通过相关部门验收及移交（包含所有相应的检测）。
（6）在推荐品牌范围外的材料、设备，投标人自行采购，应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。投标人选定的材料供应厂家须经发包人和工程师认可。如发包人和工程师对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，投标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由投标人自行承担。在推荐品牌范围内的材料、设备，若中标人未按推荐品牌施工，一经发现，发包人有权要求中标人无条件返工，因此所产生的一切费用由投标人承担，若中标人拒不整改，发包人有权扣除该施工部分造价。
（7）合同、招标文件及设计文件中关于材料要求描述不一致时，以标准高者为准。
（8）投标人必须确保所有材料和设备的质量符合设计和相关规范的规定要求，对于项目特征描述不全的，必须满足国家标准（含推荐标准）或行业标准中的较优标准。所有发包人推荐的主材产品均为原厂家生产，不得采用贴牌或仿冒产品，否则，视为违约，所产生一切后果及费用由投标人承担。
（9）本项目施工时间长，安全风险大，所使用的塔吊、人货电梯、吊篮、物料提升机，安装时距出厂日期不得超过一年。人货电梯应采用智能施工升降机，如未按要求配备，责令限期更换。
（10）因投标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题，由投标人承担所造成的一切损失。
（11）施工期间，中标人必须在现场设置材料封样室，需将合格样品且经工程师、发包人确认进行材料样品封样放置封样室，按单体及类别规范放置。如发包人对本项目使用材料样品的颜色需要调整时，投标人必须无条件服从，但费用不作调整。
（12）后浇带必须采用独立支架体系，后浇带封闭完工前严禁拆除，并且编制《专项施工方案》；脚手架搭设和模板支架体系需编制《专项施工方案》并严格管控，尤其是模板的使用周转次数，应严格控制，确保混凝土施工质量。当后浇带位于重型车辆通行位置时应作相应加强处理。
（13）投标人必须自觉接受发包人组织的第三方巡查（如有）、第三方检测、设计巡查及其他各类检查。现场发现的各类隐患，发包人有权根据招标文件及合同约定对投标人进行违约处理，中标人需无条件服从，并针对隐患缺陷及时整改到位。
3.样板引路要求
在施工中严格遵守发包人制订的“样板引路”相关要求，分部分项工程施工前30天提供施工样板计划并报项目管理部、工程师及发包人审批，经同意后方可实施。样板经项目管理部、工程师、发包人确认后方可大面积开展，大面积施工的工法及工艺需与经验收的样板保持一致。
对于施工难点以及容易发生质量通病的地方，投标人也应先报施工方案和样板，经发包人和工程师确认后方可大面积施工。
4.BIM要求

本项目投标人需运用BIM技术建模对本项目进行工程全过程指导。
本项目投标人需在施工图图审通过后1个月内运用BIM技术进行工程全过程指导，包括（但不限于）施工建模、方案优化、复杂节点施工、场地布置规划等。本项目施工图正式出图后所有结构（含地下室）（需注明开关、插座、灯头、各种管线走向、孔洞、结构梁等构件、设备的位置）全部采用BIM技术做成三维模型报专题会评审确认，在结构施工前，提供本项目完整的（包含所有主要工序）BIM动画演示视频，重要工序施工应用BIM进行交底。

（2）在验收完成3个月内为后期运行运营维护提供精度为LOD350的BIM竣工模型（包含发包人分包工程内容）。

（3）因BIM管线综合导致的管网优化（包含发包人分包工程），费用含在投标报价中，不予调整。关键节点投标人须提前进行BIM建模（包含发包人分包工程），因投标人未提前建模，导致的返工，发包人一概不予认可。
（4）投标人中标后按发包人要求限期提供符合现场实际要求的BIM工作专项方案报工程师、发包人批准后执行；根据工程进展分阶段提供碰撞检查报告、优化建议及管线综合深化图。

（二）进度计划要求
1．投标人应于中标后在发包人要求期限内向工程师和发包人提交详细的施工组织设计与总进度计划，应符合招标文件要求，审批后作为施工总进度控制的依据。投标人须按发包人、项目管理部、工程师确认的月进度计划和各节点进度计划组织施工，接受发包人、项目管理部、工程师的检查、监督。工程实际进度迟于计划要求时，投标人应按发包人、工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。本项目建设实行周报制度，周报由投标人在每周例会前一天报送发包人和工程师，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间、责任人等）。
2．为保证工期，防止停电影响施工，投标人在施工期间要配备能保证现场施工容量的发电机组，费用由投标人自行承担。由于停电引起的工期影响，不予补偿。

3．工期已充分考虑天气影响、停水、停电、节假日、扰民和民扰、道路施工影响、政府相关政策及有可能发生的一切干扰等不利因素及发包人分包工程的合理工期，投标人不得以此类原因提出工期调整及增加费用。如因不可抗力及政府要求停工等原因，导致开工令颁发延迟、工程进度停滞，仅考虑工期整体延后，各节点之间的工期时间不可调整。投标人应充分考虑各项施工风险（包括冬季和雨季施工及赶工措施、春节及节假日）和周边施工环境，合理安排各项资源，合理编制施工组织设计，合理调配施工人员及材料，确保按期完工。
4．工程实施期间，投标人必须按照招标文件要求和投标文件承诺，以及经批准的施工组织设计、总进度计划、关键节点的进度计划，经发包人审定后，必须严格执行，发包人将进行核查。
（三）投标报价要求
1.声像、电子档案归档整理等费用、项目影像汇报相关费用、举办开竣工仪式、检查配合等相关费用均在投标报价中综合考虑。
2.所有施工图、竣工图等图纸均按发包人需要提供，费用含在投标报价中。

3.房屋在竣工验收后未办理移交前，成品保护、房屋看护及管理、报装的正式水电表所产生的水电费等费用由投标人承担，费用含在投标报价中。

4.渣土运输及弃土需满足淮南市及工程所属城管局等相关部门的要求，且渣土运输必须釆用满足主管部门要求的环保运输车运输，土方施工中的渣土费、渣土运输清理费、外购土方费用、保洁费、办证、建筑垃圾等杂物的清理及其他可能发生的一切费用均含在投标报价中。
5.投标人必须配备足够数量的人脸识别系统，采用门禁管理系统，施工现场必须采用刷卡进入，费用含在投标报价中。
6.本工程需安装实名制度系统，费用含在投标报价中。
7.如因政策性原因，导致项目暂停施工或延期施工，工期顺延，造价不予调增。
8.投标人必须自行查勘现场，自行解决临时土地租用等事宜，相关费用在投标报价中综合考虑。

9.本工程含有《安徽省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则》（建质〔2018〕162号）规定的危险性较大的分部分项工程，所涉及的措施费等一切费用在投标报价中综合考虑。
10.中标人所使用的临时用地（办公区、生活区、作业区），无论是否在建设红线范围内，如建设单位或政府机关、部门要求拆除，中标人必须无条件在限期内拆除临时设施并按要求恢复，且不得以此索赔工期和费用。投标人拆除地块构筑物以及相关材料的二次搬运等费用，由投标人自行承担（场地上所有设施均须拆除且应将所有垃圾外运完成）。
11.各专项工程包括（但不限于）消防、环保、水土保持、规划、卫生、排水、配套用房等所有验收必须由中标人牵头，确保验收通过。验收时若永久用电未正式送电前，必须采用临时供电，相关临时电缆线径必须满足验收需求，确保系统正常启动，相关费用在投标报价中综合考虑。
12.各工序施工质量报验，务必在投标人质量“三检”合格的基础上，提前书面报工程师验收，否则拒绝验收。未经报验或经验收不合格的工序投标人擅自隐蔽或进行下道工序施工，投标人应无条件返工或修复达到合同约定的质量标准。如果未报验擅自施工而产生质量安全缺陷的，发包人有权停止支付缺陷单体工程款项，并按照相关约定，启动索赔程序。
13.投标人应充分查勘现场，目前仅东侧寿州大道与地块相邻可供通行，且地块靠寿州大道一侧已用钢筋混凝土围墙围护。投标人应自行查勘现场，提前规划现场运输道路及施工道口，保障施工现场正常通行并充分考虑施工期间的场地平面布置，既要满足现场施工需要，也要满足安全文明施工要求；考虑因此对施工造成的各种影响和费用的增加，制定相关方案，考虑相关措施；临时道口施工（需满足大型车辆和设备通行及吊装要求）、移除苗木及恢复等工程以及所有涉及道路开口、恢复道口和恢复苗木等手续均由投标人负责；应充分考虑与相邻在建项目存在的施工干扰，所有费用（包含停工费等）均在投标报价中综合考虑，。
14.投标人应充分查勘现场，本项目初步设计文件已提供规划已建和拟建道路的标高等主要设计参数指标，投标人需认真结合本项目总（单体）方案中±0.00标高、室外地面标高要求，投标人需自行组织复核，平整、土方平衡及水土保持等事宜，中标后不得以任何理由提出有关土方量的变更及相关协调而增加费用。施工期间必须符合有关管理部门的要求，严禁乱堆乱倒土方及建筑垃圾。 
15.为满足水土保持要求，项目所产生的挖填土方均应在安徽交通职业技术学院新桥校区内倒运。投标人自行负责与项目其他施工单位之间协调，倒运及协调产生费用由投标人自行承担。
16.项目实施过程中，给排水、强弱电、消防、电梯等所有由投标人完成的工程与已有（或拟建）的控制系统、水电接驳口等连接产生的室外埋设管线费用均由投标人自行承担，所有费用均在投标报价中综合考虑。
17.若按照初步设计深化的施工图不满足图纸审查或相关设计规范要求（或初步设计不满足相关规范要求），投标人应根据图审及相关规范要求对施工图进行调整，因此产生的设计费用调整由投标人自行承担。调整完成后因施工图与初步设计之间差异产生的工程费用变化均由投标人自行承担。
（四）安全文明施工要求
1.本工程施工现场必须配备全自动冲洗设备、楼层和周界自动喷雾系统、自动监测系统、超远大功率雾炮机、3m³洒水车，安装扬尘在线监测和视频监控设备（满足建设、环保部门要求），费用含在投标报价中。

2.本工程施工现场道路及围墙外市政道路根据项目所在地行政主管部门及业主单位要求进行清扫保洁，费用含在投标报价中。
3.投标人应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。如投标人未履行上述义务而造成工程、财产损失和人身伤害，由投标人承担责任及相关费用。
4.投标人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，投标人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。
5.投标人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，投标人还应为施工场地(现场)邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.投标人需按现行施工规范在实施具有较大安全隐患的施工作业前进行方案报审,批准后按方案执行,投标人未报或未按批准的施工方案实施具有较大安全隐患的施工作业的,一经发现责令投标人立即局部或全面停工整改。
7.施工现场存在较大安全隐患,工程师或发包人已书面通知投标人暂停隐患所在部位施工并立即整改,投标人应立即组织整改，整改完成后再恢复所在部位的施工,投标人在未整改或整改未完的情况下擅自强行继续施工的,责令投标人立即局部或全面停工整改。
8.中标人应制定安全方针和对施工安全进行策划,编制施工安全计划,建立施工安全管理制度,明确安全职责,落实施工安全管理目标。对项目实施过程中与人、物、环境安全有关的因素进行策划和控制。

9.中标人应编制疫情防控专项方案,建立疫情防控管理制度,明确疫情防控职责，投标人应按相关要求配备足量的疫情防控人员及物资，该项费用需投标人在投标报价中综合考虑，任何情况下不另行增加费用。
10.投标人应在施工场地(现场)入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。投标人应当按工程师的要求，经常补充或更换失效的警示和标志。
11.投标人应对施工场地(现场)内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

12.投标人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳等进行定期检测、检查和标定；如果工程师认为任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，投标人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。
13.所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。

14.在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和(或)工程师要求，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交工程师，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

15.投标人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非投标人已获得工程师书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑。不允许投标人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，投标人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。
16.塔吊、人货电梯等大型机械设备应由有专业资质的单位进行安装、顶升、拆除操作（有安装合同），安装人员必须经过培训合格并持有效证件上岗，大型机械设备应定期进行安全检查和正常维保，履行相关主管部门报审报批及备案手续。

17.物料提升机的超高限位、断绳保险、停靠装置、安全门、进料口防护棚等安全装置须齐全有效，吊栏进料口和料台安全门必须符合相关要求的机械连锁装置。
18.为加强现场临时用电管理，中标总投标人需配备足量的持证电工，临时用电配电箱及线缆需符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）等现行标准要求，同时本项目工期较长，要求采用全新配电箱，现场用电缆无破损，配备至三级箱（开关箱），未按上述要求配备电缆及全新用电配电箱的，发包人有权直接从安全文明措施费中扣除相关费用，直接从第三方采购至现场使用。
    19.项目安全文明措施费已包含在投标报价中，不因政策变动而调整，投标人需综合考虑。
20.投标人进场后需对项目驻地、现场平面、临时设施及安全防护等在投标方案基础上再进行深化、细化和完善，本项目临建需编制专项方案，报工程师和发包人审核同意后方可实施，同时现场须采用智慧工地进行精细化管理，设置项目展示厅，相关建设方案都需经工程师、发包人审核同意后实施。现场所有关于现场平面布置、临时设施、工程实施过程中接待等投入需投标人在投标报价中综合考虑，发包人不承担任何费用。
21.“智慧工地”建设、管理、维护：本项目应结合实际管理需要，建设成为“智慧工地”。并严格执行安徽省住房和城乡建设厅《关于开展“智慧工地”试点工作的通知》（建质函【2021】1071号）相关要求。
22.本项目安全文明标准化要求高，为确保现场做到整洁、干净，投标人需组建专业的保洁队伍，现场保洁维护、环境美化（场内外全面保洁、围墙区域内、项目出入口及周边“门前三包”范围内，应配备专职保洁人员）、现场工地围墙及施工便道维护（包括但不限于工地围墙、周边场地及施工便道需按要求进行美（硬）化和维护，包括围墙彩绘、硬质围墙内部粉刷、临时设施修补、施工便道养护、维护、保洁等，以及设置文明施工或绿色施工要求的其他临时设施），施工进场道路需中标总投标人进行道路综合管理养护，包括但不限于道路清扫、洒水或喷雾降尘、维修、路口交通指挥、道路安全保障、夜间照明等，投标人应充分考虑含在投标报价内。
23.围墙在主干道周边需要加公益广告，公益广告须按相关管理部门及发包人要求的形式和内容及时更换更新，所有围墙形式（包含办公区、生活区）须满足相关管理部门要求；在办公区、生活区、施工区内及围墙外（道路边至围墙边）种植绿化，除设施、建筑、停车位、硬化区域外，其他区域均须进行绿化（草皮、灌木），所有的车辆不允许停放于施工现场外围道路上，严禁土方裸露，基础施工期间的短期土方外露必须要采用全覆盖方式；路面硬化必须满足本项目实际施工及文明施工要求；生活区工人宿舍必须配备空调，房间用电采用低压配电，并安装限流安全装置。所有人员须统一着装，管理人员佩戴胸牌，胸牌标明姓名、岗位等信息，否则发包人有权直接从安全文明措施费中扣除相关费用。
24.本工程完工后，投标人应确保做到“工完料尽场地清”，临设、临时道路、硬化场地等应全部拆（破）除、清理干净，所产生建筑垃圾应全部清运出现场（不得堆放在场区周边或埋入场区回填土中），由此发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中。
（五）工程总承包人员要求
1.人员要求

施工现场须按招标文件投标人须知前附表附录5、附录6人员要求配备。项目部必须根据项目建设需要及时增配相应专业人员，确保工程施工满足项目质量、安全、进度等要求。以上人员均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务，以建设单位的打卡纪录为准。投标人未能按照上述要求到岗尽职的，发包人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，发包人有权责令其停工整改、直至终止合同，并就此向投标人索赔。
2.对项目管理机构等要求

（1）组建项目管理机构

投标人一旦中标、投标文件列明的本项目项目经理、施工技术负责人、施工负责人、设计负责人以及中标后确定配备的其他主要管理人员和技术人员等在收到发包人通知，在规定时间内全部到位。否则发包人有权可以单方面取消中标资格，由此造成的损失，投标人自行承担并赔偿可能给发包人造成的损失。
项目管理机构根据建设需要增配的参与项目管理工作相应专业人员，需为投标人单位具有劳动合同关系的工作人员，且劳动合同应提供至工程师审核，否则投标人须承担一切违约责任。

（2）施工管理人员到岗要求

项目部管理人员（含总包方下的分包单位管理人员）必须常驻施工现场，并且是现场施工实际实施和组织者，中标人未能按照承诺到岗尽职的，发包人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，发包人有权责令其停工整改、直至终止合同。发包人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失，并就此向投标人索赔。
发包人将对项目经理、施工技术负责人、施工负责人、设计代表以及中标后确定配备的其他主要管理人员的在岗情况进行考核。具体要求如下：
1)投标人应配备考勤设备、移动存储盘等相关考勤设备。考勤设备原则上安放在施工现场，投标人和工程师共用，发包人管理人员负责密码管理。

2）因突发事件（如电力部门停电等）或不可抗力（如台风、洪水等）无法进行考勤的，由发包人书面确认到岗情况。

3）考勤始于开工令下达之日，止于工程竣工之日。
（3）管理人员变更
1）以下人员经建设单位提出后，必须在24小时内调离本工程范围。

发包人确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；不能积极配合工程师和发包人正常工作者；违反建设单位或工地现场管理规定者；无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；与合同规定及报备的名册不符且未经发包人、工程师认可者；与本工程施工无关的人员。
2）投标人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：经发包人通知限期更换，拒不更换的，发包人有权要求投标人承担违约责任，并停止工程款支付直至更换工程主要管理人员，由此造成的一切损失及后果由投标人承担。
3）投标人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：投标人更换技术负责人、更换其他主要管理人员，除承担违约责任且更换后人员不得低于投标人投标时所报人员资质和技术水平。
4）投标人项目经理、施工技术负责人、施工负责人、设计代表未经发包人允许擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求投标人承担相应违约金，且项目经理、施工技术负责人、施工负责人不得同时离开施工现场。
5）未经发包人许可，本工程禁止任何不属于投标人、工程师的人员（发包人及授权人员除外）以任何名义进入投标人施工现场。投标人如出于需要安排有关人员参观本工程，必须经过发包人认可，否则视为投标人违约，并支付发包人相应违约金。且不免除投标人由此对项目及发包人造成的损失及不良影响，发包人有权追究相应责任，由此造成的损伤由投标人承担。
（六）现场施工管理要求
1.合同规定由投标人完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更工程指令执行、安全文明施工、成品保护、示范区或样板房的开放等），凡投标人原因未能完成或未能按质按期完成，投标人负责赔偿发包人的有关损失；上述情况下，发包人有权另择施工单位完成，所发生的费用(另加20%的管理费)由投标人承担，工期不予延长。

2.投标人对发包人移交后的施工场地上发生的一切负责，包括（但不限于）工期、财产、人员、安全、质量等。投标人对本工程实施期间的人身伤亡及财产损失承担费用索偿或法律诉讼责任。
3.为发包人直接发包及甲供材（如有）提供配合，负责对其现场安全和文明施工、成品保护进行管理和总协调。
4.投标人须做好施工日志、施工记录，隐蔽工程记录，包括摄影资料；按发包人或工程师要求，开放上述资料供查阅。工程施工过程中，投标人应注意收集有关经验，工程施工完成后，投标人应向发包人提交完整的施工总结报告。

5.负责保护双方交验完毕的水准点、坐标控制点并进行复测，并自行承担费用。

6.检查及处理
现场质量由发包人项目负责人和工程师组织进行日常检查，每周由发包人组织检查，对检查所发现的问题，投标人需在发包人限期内无条件进行整改。如投标人拒绝对检查发现的问题进行整改，或在规定的时间内没有完成整改，发包人人有权自行安排施工队伍整改，由此发生的一切费用，发包人将根据赶工队伍发生的实际费用并经相关单位审定的价款在投标人进度款中扣除。
发现质量问题要上报，不得自行处理。自行处理一经发现承担相应违约责任。
凡发生较大及以上质量事故的，投标人除承担事故处理的全部费用以外，还将承担违约金，违约金为事故处理全部费用的双倍金额，同时，发包人有权解除合同，投标人承担一切责任和由此产生的一切费用。
涉及到工程停工(投标人原因)时承担相应违约责任。

7.质量保修期管理

工程质量保修期自全部工程竣工验收合格之日起开始计算。
（1）质量保修期间的工程维修前，维修方案需报发包人及工程师确认，工程维修完成后需经发包人、工程师及使用单位验收并签字确认。对维修后仍不能解决的工程质量问题发包人有权交由第三方施工，由此发生的一切费用，发包人将根据维修单位发生的实际费用并经审计单位审定的价款在投标人质保金款中直接扣除。
（2）对于现场维修事宜投标人需保质保量按发包人要求的时间完成整改，若要求时间内未完成整改，发包人按相应违约金进行扣除，同时发包人有权安排其他单位进行维修，由此发生的一切费用，发包人将根据赶工队伍发生的实际费用并经现场跟踪审计单位审定的价款在投标人质保金款中直接扣除。
8.其他

根据政府相关主管部门颁发的施工验收规范和质量检验评定标准为依据,投标人应在自检完毕的基础上,经工程师复核具备条件的,必须履行政府相关验收程序的，必须及时对接政府相关职能部门完成法定验收程序。

（七）会议要求
项目部主要人员必须参加发包人或工程师组织的工作会议,确有特殊情况必须提前向发包人和工程师请假并经同意。项目经理、施工负责人、技术负责人、安全员未经请假的,每缺席次承担相应的违约金,其他人员未经请假的,每缺席一次承担相应的违约金。项目经理、施工负责人、技术负责人不得同时请假。

（八）农民工工资管理
投标人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项：
发包人、投标人及所在项目地、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息。
相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。
投标人应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，具备条件的行业应当通过相应的管理服务信息平台进行用工实名登记、管理。未与投标人或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。
投标人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，且应将工资支付报表报送发包人，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。投标人应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。投标人应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。开设、使用农民工工资专用账户有关资料应向发包人提供加盖公章的复印件备查。
上述要求内容，中标人需参照淮南市及寿县当地主管部门具体要求落实执行。
六、其他要求
（一）相关审批、核准和备案手续的办理
1.投标人在履行合同过程中遵守法律，办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案。对于法律规定或合同约定由投标人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人给予必要的协助。
2.投标人需在各区域竣工验收完成后三个月内完成竣工备案，因投标人原因造成备案工期延误的，每延期一天，投标人须承担相应的违约金。

（二）保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：工程质量保修范围、期限和责任按照附件《工程质量保修书》和本合同相关条款执行。
（1）保修期内，投标人应负责未移交工程（含材料、工程设备）的全部日常维护和质量保修工作。已移交发包人使用的工程，由发包人负责日常维护工作，但投标人应按移交证书中所列的质量保修清单修复，直至经工程师检验合格为止。

（2）发包人在保修期内使用工程过程中，发现新的缺陷、损坏或原修复的缺陷部分又遭损坏的，投标人应按工程师的指示负责修复，直至工程师检验合格为止。工程师应会同发包人和投标人共同进行查验，若属投标人施工中隐存或其他由于投标人责任造成的缺陷或损坏，由投标人承担修复费用。

（3）缺陷责任期及保修期内，应当由工程师履行的权利与义务，如工程师确实难以履行的，发包人可以代为履行或授权第三方履行。
（三）专业分包
1.一般约定
允许投标人分包内容包括：劳务分包和国家相关法律法规允许的专业工程分包。
未经发包人和工程师同意擅自分包，由投标人承担相应的违约责任，直接从进度款中扣除，并将分包单位清除出场。所有分包合同需报工程师和发包人备案。
2.分包的确定

专业分包要具有相应的资质条件，投标人应在签订分包合同前10天提供分包单位的营业执照、税务登记证、资质证书、业绩资料、进退场时间以及分包合同稿等资料，经工程师、管理单位、发包人批准后实施。由投标人提出，报工程师及发包人审核同意。在项目实施过程中，发包人认为投标人选定的分包人的履约能力不能满足本项目建设要求，发包人有权要求投标人予以及时更换，并由投标人承担有关费用及可能引起的相关责任。
3.分包合同价款支付

发包人将工程款支付至投标人的建设资金三方监管账户，并有权监督工程款的使用和支配情况，投标人应将收到的工程款专用于本合同工作，并及时支付相应的分包人，不得挤占、挪用、出借。如投标人原因克扣分包人工程款项，影响施工现场进度或发生农民工维权事件的，发包人在书面知会投标人未得到解决后，有权先行支付投标人克扣的分包人工程款项或农民工工资，支付款项从投标人工程款中扣除。若因拖欠工资、材料及设备款而导致民工、材料及设备供应商等投诉，或引起集体上访事件而令发包人声誉、经济受损的，投标人应承担全部经济和法律责任。
未经发包人和管理单位、工程师审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的投标人费用增加和(或)延误的工期由投标人承担。
（四）关于以工代赈要求
本项目已纳入安徽省发展和改革委员会2022年度适用以工代赈的省级重点工程项目清单，投标单位应在确保工程质量安全和符合进度要求的前提下，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，结合当地群众务工需求，充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力，尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近实现就业增收。
投标人在项目建设期内必须对各级发展和改革委员会发布以工代赈相关文件要求无条件响应，并配合各级发展和改革委员会及相关行政部门要求提供用工需求清单，并在工作完成后按相关要求及时、足额发放工资至指定账户。
投标人开展以工代赈工作应配合监理单位、审计单位的监管和审计。
因以工代赈工作增加的一切成本费用及人员安全管理责任均由投标人自行承担，不得以任何方式要求增加。
七、特别提示
（一）初步设计文件中未明确的其他做法明确如下：
1.石材厚度：干挂石材厚度不应小于25mm、地面石材厚度不应小于30mm、室外行车区域石材厚度不应小于60mm（特殊约定除外）；
2.铝合金门窗采用100系列断桥铝合金型材，其中铝合金型材厚度：外门不应小于2.2mm、内门不应小于2.0mm，外窗不应小于1.8mm、内窗不应小于1.4mm；
3.飞机机库大门形式要求为移动柱式下承重双侧开，蒙皮要求为金属板，钢板颜色甲定；保温材料为聚氨酯复合板，门扇与门框侧面密封采用较高气密性标准，密封条材质为三元乙丙橡胶，其余未尽事项要求按19J610-3图集要求确定。
4.铝板厚度不应小于1.5mm；
5.PVC塑胶地板为同质同芯、P级、厚度不应小于2.0mm；
6.室外铝方通壁厚不应小于2.0mm，室内吊顶铝方通壁厚不应小于1.2mm，室内吊顶铝扣板壁厚0.8mm，双面铝塑板厚度不应小于4.0mm；
7.水磨石颜色应根据使用部位不同确定相应颜色，满足相关规范要求的情况下优先采用铜条分割；
8.电梯的维保服务由发包人、承包人、维保单位签订三方协议，维保（含年检）期限为10年，其费用投标人应考虑在投标报价中；
9.石材采用湿贴工艺施工时，需要有防返碱措施；
10.所有饰面细部做法均需与使用环境要求相匹配的做法，并严格参照现行图集规范要求，施工图提交审查时应明确采用图集名称及节点编号；
11.高填方首层室内土方须夯实且混凝土地面加钢筋网防裂；
（二）承包人应无条件响应建设单位后期关于项目实施过程中的各项管理办法。

（三）承包人应严格执行建设单位编制的关于总承包违约处罚实施细则（具体内容详见附件材料）。
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